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Naar aanleiding van uw uitvraag van 31 juli 2018 en ons telefonisch contact hierover vorige week is

het een genoegen om u hierbij de offerte van Posad Spatial Strategies aan te bieden.

Het honorarium voor deze opdracht komt op ||| G

Ik hoop u hiermee een passende offerte te doen en hoop van u te horen. Mochten er nog vragen zijn

naar aanleiding van deze offerte, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Posad Spatial Strategies
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OMSCHRIVING WERKZAAMHEDEN

In het kader van een pré-verkenning MIRT werken het Rijk, de Provincie

Zuid-Holland, MRDH en de gemeente Rotterdam aan een rapportage

over mogelijke nieuwe oeververbindingen. Deze offerte richt zich op de

verbeelding van mogelijkheden rondom deze potentiéle oeververbindingen.

WERKZAAMHEDEN

Het doel van de opgave is het verbeelden van
enkele verhaallijnen die door Buck Consultants
International (BCI) in samenspraak met de vier
opdrachtgevers worden opgesteld. Het betreft
hier een drietal verhaallijnen die elk rondom een
mogelijke oeververbinding over de Nieuwe Maas
worden onderzocht. De verbeeldingen zullen
worden opgenomen in een rapportage die BCI
verzorgd en die naast de verbeeldingen nadere
gegevens over de (on)mogelijkheden van de
voorgestelde opties voor een oeververbinding
bevat.

De werkzaamheden betreffen daarmee het
verzorgen van zestal verbeeldingen (twee
verbeeldingen per optie voor een oeververbinding)
die op enkele momenten worden doorgenomen
met BCI en de opdrachtgevers. Gelet op de zeer
korte doorlooptijd van de opdracht (ca. 2 weken)
is het aantal momenten waarop wordt overlegd
evenals de mogelijkheden voor revisies aan de
verbeeldingen beperkt.

De verbeeldingen gaan uit van de opgestelde
verhaallijnen en zijn een eerste interpretatie en
ruimtelijke vertaling van deze lijnen. Het gaat hier
nadrukkelijk om een verkenning van ruimtelijke
opties en niet om een ontwerp.

BEKNOPTE OMSCHIJVING AANPAK

Nadat alle relevante informatie is ontvangen van
de opdrachtgevers (verhaallijnen BCI, bestaand
kaartmateriaal, concept rapportage effecten
van de verbindingen etc.) zullen een eerste reeks
snelle schetsen worden gemaakt om te kijken
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welke ruimtelijke consequenties er mogelijk zijn
naar aanleiding van de verhaallijnen en andere
gegevens. Deze schetsen tasten het spectrum van
(on)mogelijkheden af en dienen als een basis voor
het ontwikkelen van drie ruimtelijke concepten.
Idealiter worden deze schetsen aan het eind van
week 33 gedeeld met de opdrachtgevers om

een eerste gevoel te krijgen van de ruimtelijke
concepten.

De drie concepten, voor elke mogelijke locatie
van een oeververbinding één concept, worden
vervolgens uitgewerkt in twee verbeeldingen per
concept/locatie. Deze kaartbeelden worden één
maal afgestemd met de betrokkenen bij BCI en
éénmaal met de opdrachtgevers. Tijdens deze
overleggen wordt met de partijen nagegaan
welke aanpassingen en kleine doorwerkingen
noodzakelijk en haalbaar zijn, wat vervolgens
aansluitend gebeurd. Oplevering van de
kaartbeelden wordt vooralsnog voorzien op 30
augustus aan het einde van de dag. Hierdoor
kunnen de beelden nog worden meegenomen in de
rapportage die BCI op 31 augustus afrond.
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PRODUCTEN EN REFERENTIES

PRODUCTEN

Zoals hierboven vermeldt resulteert de opdracht
in een serie van 6 kaartbeelden die digitaal zullen
worden aangeleverd bij de opdrachtgever en bij
BCI voor het verwerken in de rapportage.

Vooralshog voorzien we voor de kaartbeelden een
tweetal formats; twee verschillende beelden voor
elke locatie, die ook beiden een andere invalshoek
hebben. Eén situatietekening waarop zaken als
morfologie en dergelijke te herkennen zijn en één
vogelvlucht beeld waarin een snelle schets van
de driedimensionale situatie is gemaakt voor de
locatie.

3D beeld ter illustratie van een ruimtelijke verkenning in Utrecht
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Zoals eerder vermeldt betreft het uitdrukkelijk
geen ontwerpen, maar ruimtelijke verkenningen
of 'quick-scans' naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de locaties gegeven de
verhaallijnen. Overigens is bovenstaande een
voorstel van Posad. We gaan graag met de
opdrachtgevers in gesprek om af te stemmen
welk type visualisatie het best bij de intenties
aansluiten.

Op deze en de volgende pagina's treft u enkele
voorbeelden aan van beelden die Posad voor
eerdere projecten maakte.
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PRODUCTEN EN REFERENTIES
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3D beeld ter illustratie van een ruimtelijke verkenning in Alkmaar
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PLANNING, TEAM EN KOSTENOVERZICHT

PLANNING

De planning gaat uit van een oplevering van de
kaartbeelden op 30 augustus eind van de dag,
zodat de beelden kunnen worden ingevoegd in de
rapportage die BCI maakt.

Verder wordt uitgegaan van een start op 8
augustus, een brede startbijeenkomst op 15
augustus en enkele overlegmomenten in weken
tussen 15 augustus en 30 augustus.

Wij gaan er gelet op de zeer korte doorlooptijd
vanuit dat er bij de opdrachtgever en bij BCI een
zeer hoge mate van flexibiliteit in de agenda's
wordt ingebouwd voor deze overlegmomenten. Ook
Posad zal hierin proberen maximale flexibiliteit te
betrachten.

TEAM

Posad zet voor deze opdracht een team in
bestaande uit een partner (gelet op doorlooptijd
en budget van de opdrachtgever wordt de

inzet van de partner geminimaliseerd), een

Activiteiten

il

12

21

23

24

31

33
34

Verzamelen basisinformatie verhaallijnen en kaart-lagen
Verwerken informatie tot eerste schets kaarten 2030 en 2040

Eerste uitwerking kaartbeelden 2030 en 2040

Finetunen kaartbeelden na overleg BCI

Definitief maken kaartenbeelden na tussentijds overleg
opdrachtgevers

Experteren en aanleveren kaartbeelden aan BCI tbv rapportage

Startbijeenkomst

Geplande brede werksessie 15 aug. met BCI en ocpdrachtgevers
Tussentijds overleg met BC| voor finetunen kaartbeelden
Overleg vooreplevering met BC| en opdrachtgevers

Uren cumulatief
Kosten cumulatief
Subtotaal

projectleider /senior ontwerper en ontwerpers ter
ondersteuning in. Gelet op de vakantieperiode
waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd
en op lopende projecten en de planning kan het
zijn dat de opdracht wordt aangestuurd door
twee projectleiders die elkaar afwisselen. Op
deze wijze is er voor de opdrachtgever altijd een
aanspreekpunt aanwezig waarmee kan worden
overlegt.

KOSTEN

Onderstaande tabel toont het overzicht van de
verschillende stappen met de verdeling van de
tijdsbesteding en bijbehorende kosten per stap.

Wij kunnen de werkzaamheden en producten zoals
in deze offerte omschreven, aanbieden voor een

totaalsom van [

Posad Spatial Strategies Totoal #uren €
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TOTALE PROJECTKOSTEN

Belasting toegevoegde waarde a 21%

TOTALE PROJECTKOSTEN

OFFERTE - PAGINA 6/6

posad

SPATIAL STRATEGIES



